

ALCANCE DE TRABAJO/TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Introducción

Dentro del marco de desarrollo del Programa Amazonia Viva se tienen como objetivo principal el desarrollo de una estrategia de Gestión Integral de Bosques en base a fortalecer los mecanismos de gobernanza y marcos políticos que valoren los servicios de los bosques, y de esta manera hacer frente a la pérdida de la biodiversidad, al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento del efecto del cambio climático local y global y al incremento de los niveles de pobreza de las comunidades amazónicas.

Es así que uno de los objetivos primordiales en el desarrollo del programa es el fortalecimiento de las capacidades organizativas e institucionales a escala local, regional y nacional, para asegurar la gestión administrativa efectiva y transparente de los bosques; así como la gobernanza en territorios indígenas y bosques de otros usuarios locales. Para lograr este objetivo es indispensable tener una evaluación adecuada de las experiencias en el fortalecimiento de capacidades para la gestión forestal y capacidades actuales, del funcionamiento de los espacios de concertación existentes o experiencias previas, así como de los mecanismos y capacidades existentes de control forestal y trazabilidad para que de esta manera y consecuentemente diseñar estrategias que permitan su desarrollo de manera óptima, todo esto en un marco participativo con la confluencia de los actores involucrados en el quehacer forestal de las zonas en discusión (gobiernos locales, autoridades ambientales, comunidades, empresas privadas, y organizaciones de la sociedad civil).

Por ello la presente consultoría tiene como objetivos afinar una estrategia de fortalecimiento de capacidades para la gestión forestal, de funcionamiento de espacios de concertación y del diseño y adopción de mecanismos de control forestal y trazabilidad de la madera, en base a una evaluación previa que consistirá en sistematizaciones participativas de experiencias anteriores, lecciones aprendidas y estudios de caso de situaciones similares en otros ámbitos de estudio, que permitirán tener insumos para la formulación de una propuesta que fortalezca dichos ítems, generando programas de asesoría, autogestión, financiamiento y capacitación en las localidades del ámbito del programa.

2. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo

Las acciones de la consultoría servirán para poder obtener una evaluación participativa de experiencias de fortalecimiento de capacidades de gestión forestal, del funcionamiento de los espacios de concertación y de los mecanismos de control forestal y trazabilidad de la madera, así como para diseño e implementación de sus respectivas estrategias en las zonas del proyecto y de esta manera facilitarán la mejora de la gobernanza de la gestión forestal bajo términos de transparencia, legalidad y plena participación de todos los actores

públicos y privados vinculados al sector forestal a nivel local y nacional. Las acciones se desarrollaran de acuerdo a las actividades de TRAFFIC, del POA correspondiente al primer año del Proyecto Amazonia Viva.

El ámbito del trabajo del consultor será en Perú, y en los ámbitos de trabajo del Proyecto Amazonia Viva.

3. Objetivos del contrato

1. Objetivo

Contar con una evaluación participativa de las experiencias de fortalecimiento de las capacidades para la gestión forestal y capacidades actuales, del funcionamiento de los espacios de concertación existentes o experiencias previas, así como de los mecanismos y capacidades existentes de control forestal y trazabilidad y consecuentemente elaborar una propuesta de manera participativa de los temas materia de evaluación en Atalaya, Tambopata y Tahuamanu, en el marco del programa Amazonia Viva.

4. Actividades y productos del contrato

Las actividades a desarrollar en la consultoría se han dividido en 3 etapas:

Etapa 1: Plan de trabajo: El plan de trabajo establecerá claramente las actividades a desarrollar durante el desarrollo de la consultoría e identificará el momento en que se desarrollará cada una mediante un cronograma.

Etapa 2: Metodología Participativa: El producto de esta etapa es contar con una metodología que permita la participación equitativa de todos los actores involucrados con el proyecto Amazonia Viva para la elaboración de un diagnóstico y de una propuesta de fortalecimiento de capacidades de gestión forestal, de espacios de concertación y de mecanismos de control forestal y de la madera.

1. Definir una metodología para la recolección de información primaria y caracterización previa.
2. Definir una metodología para evaluación participativa con la confluencia de los actores involucrados en el quehacer forestal en Atalaya (Ucayali), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios) (gobiernos locales, autoridades ambientales, comunidades, empresas privadas, y organizaciones de la sociedad civil).
3. Definir una metodología para el diseño participativo Así como sus mecanismos de validación.

Etapa 3: Diagnóstico: El producto de esta etapa será un documento que resuma

la situación actual (línea de base) en que se encuentran los actores de la zona, y evaluará los mecanismos actuales de control forestal y trazabilidad del recurso forestal en las áreas de intervención del proyecto. En tal sentido, para la elaboración de dicho diagnóstico, se identificaron las siguientes actividades:

1. Levantamiento de información secundaria.
2. Reuniones de coordinación con instituciones aliadas (SNV, WWF y DAR.)
3. Viajes de campo a cada zona de intervención del proyecto. Estos proveerán información clave para el diagnóstico.
4. Seguimiento de levantamiento de información de campo: El levantamiento de información en Atalaya y Puerto Maldonado será complementado por las instituciones aliadas que tienen personal en la zona. En tal sentido, es labor del consultor, hacer seguimiento de que esta información sea adecuadamente recopilada y entregada para su análisis posterior.
5. Participación en talleres de recolección de información: El consultor participará además, de los talleres llevados a cabo por el proyecto para levantamiento de información. En estos talleres, mediante la aplicación de la metodología señalada en la propuesta metodológica, el consultor podrá obtener información directa de los propios actores locales que permita elaborar el diagnóstico.
6. Redacción del borrador del diagnóstico: Una vez recopilada toda la información, el consultor elaborará el diagnóstico, documento que incluirá todos los datos disponibles permitiendo un conocimiento de la realidad de las zonas de trabajo del proyecto, en todos los temas requeridos para la elaboración de la propuesta de fortalecimiento

Etapa 4: Propuesta de fortalecimiento de capacidades de gestión forestal, de espacios de concertación y de mecanismos de control forestal y trazabilidad de la madera en el marco del proyecto Amazonía Viva: El resultado de esta etapa será un documento que planteará una propuesta para el fortalecimiento de capacidades de gestión forestal, espacios de concertación y mecanismos de control forestal y trazabilidad de la madera, el cual planteará diferentes estrategias que permitan empoderar los actores locales para el adecuado manejo de sus recursos forestales. En tal sentido, se necesitan las siguientes actividades:

1. Revisión de información secundaria.
2. Participación en talleres de construcción de propuesta: En tal sentido, el consultor participará en los talleres desarrollados por el proyecto, para recoger aportes de los actores involucrados con el proceso que permitan armar la propuesta. En tal sentido se utilizará la metodología recomendada en la propuesta metodológica de manera que permita recoger aportes de actores locales en la propuesta de fortalecimiento.

3. Elaboración de borrador de la propuesta: Con la información levantada, el consultor preparará la propuesta borrador, la cual será revisada y complementada de acuerdo a las observaciones presentadas.
4. Coordinación con aliados: Para complementar la información de los talleres, el consultor coordinará con las instituciones aliadas para recibir aportes al borrador, además de solicitar apoyo para el levantamiento de cualquier información de campo que sea requerida.
5. Elaboración de la propuesta final: Una vez recibidos aportes y observaciones, el consultor elaborará la propuesta final de fortalecimiento, la cual deberá ser compartida con los actores locales e instituciones aliadas. Esta propuesta debe ser una propuesta concertada que responda a las necesidades de todos los involucrados con el proyecto.